

ПРОЕКТ  
грантополучателя<sup>1</sup>

\_\_\_\_\_  
(полное наименование участника отбора)

№ п/п	Наименование	Данные об участнике отбора
1	2	3
1	Сокращенное наименование участника отбора	
2	Ф.И.О. председателя сельскохозяйственного потребительского кооператива (далее – СПоК)	
3	Дата регистрации СПоК	
4	Адрес СПоК	
5	Место нахождения СПоК	
6	Количество членов СПоК (кроме ассоции-рованных) / из них сельскохозяйственные товаропроизводители, в том числе	_____/_____
6.1	юридические лица	
6.2	индивидуальные предприниматели	
6.3	граждане, ведущие личное подсобное хозяйство	
7	Количество постоянных рабочих мест на дату подачи заявки	
8	Среднесписочная численность работников за 2025 год	
9	Наименование ревизионного союза, дата вступления	
10	Стоимость проекта, рублей, в том числе:	
10.1	средства гранта	

\_\_\_\_\_  
(наименование населенного пункта)  
202\_\_ год

<sup>1</sup> Форма для представления грантов на развитие материально-технической базы Проект грантополучателя (бизнес-план) составляется на период его реализации, но не менее 5 лет, расчеты осуществляются с года получения гранта

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА<sup>1</sup>

## 1.1. Краткое описание проекта (суть проекта)

Цель проекта	
Задачи проекта	1. 2. ...
Место реализации проекта	
В рамках проекта планируется (указать наименование приобретений (товары, работы, услуги))	
Срок реализации проекта <sup>2</sup>	_____ лет, с 20__ г. по 20__ г.

## 1.2. Финансовые ресурсы, необходимые для реализации проекта

Общая стоимость проекта, в том числе:	тыс. рублей	100 %
средства гранта, планируемые к вложению в проект	тыс. рублей	%
собственные средства, планируемые к вложению в проект, из них:	тыс. рублей	%
заемные средства, планируемые к вложению в проект (при наличии)	тыс. рублей	%

## 1.3. Условия использования гранта

Грант на развитие материально-технической базы – средства, предоставляемые из республиканского бюджета Республики Хакасия в соответствии с решением региональной конкурсной комиссии сельскохозяйственному потребительскому кооперативу для финансового обеспечения его затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки, предусмотренных Государственной программой, в целях реализации проекта грантополучателя и трудоустройства на постоянную работу новых работников исходя из расчета трудоустройства на постоянную работу не менее одного нового работника на каждые 10 млн. рублей гранта, но не менее одного нового, если сумма гранта составляет менее 10 млн. рублей в срок не позднее 24 месяцев со дня предоставления гранта. Приобретение имущества, транспорта, оборудования, техники и объектов у члена такого кооператива (включая ассоциированных членов), в том числе бывших членов такого кооператива за счет средств гранта не допускается. Имущество, приобретенное в целях развития материально-технической базы за счет средств гранта, вносится в неделимый фонд кооператива.

<sup>1</sup> В данном разделе в краткой форме приводится информация, позволяющая составить представление о проекте в целом

1.4. Плановые показатели деятельности (производственные и экономические)

№ п/п	Наименование показателя	Год реализации проекта				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1	Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции, рублей:					
1.1	в том числе членов СПоК					
2	Себестоимость реализованной сельскохозяйственной продукции, рублей					
3	Прибыль (убыток) до налогообложения, рублей					
4	Чистая прибыль, в отчетном периоде, рублей					
5	Количество работников, принятых в году получения гранта					
6	Среднемесячная заработная плата в отчетном периоде, рублей					
7	Производство сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее первичной и промышленной переработки на начало отчетного периода (в плановых ценах), тыс. рублей					
8	Прирост дохода от реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее первичной и промышленной переработки, процентов					
9	Численность постоянных наемных работников по состоянию на 31 декабря, человек					
10	Расходы на оплату труда, тыс. рублей					
11	Расходы на оплату страховых взносов, тыс. рублей					
12	Расходы на обслуживание кредитов и займов (оплата процентов, банковские комиссии), тыс. рублей					
13	Планируемые к привлечению кредиты (займы), тыс. рублей:					
13.1	краткосрочные					
13.2	долгосрочные					
14	Налоги, сборы, обязательные платежи, тыс. рублей					
15	Доходы (выручка) СПоК за отчетный период от реализации товаров (работ, услуг) по					

	сельскохозяйственной деятельности, тыс. рублей					
16	Срок окупаемости проекта					

1.5. Плановые показатели деятельности, обязательство по исполнению которых включается в соглашение о предоставлении гранта

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Год реализации проекта				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ежегодный прирост объема реализации сельскохозяйственной и (или) пищевой продукции в течение не менее чем 5 лет с даты получения гранта в размере не менее 7 процентов в отчетном году по отношению к предыдущему году	проценты					
2	Количество новых работников, трудоустроенных на постоянную работу, сведения о которых подтверждаются Расчетом по страховым взносам (форма по КНД 1151111)	чел.					
3	Сохранение созданных рабочих мест в течение не менее чем 5 лет с даты получения гранта	чел.					
4	Увеличение членской базы сельскохозяйственного потребительского кооператива	чел.					

2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА<sup>1</sup>

## 2.1. Наличие земельных участков

## 2.1.1. В собственности

№ п/п	Адрес земельного участка	Категория	Площадь, кв. м	Кадастровый номер	Реквизиты документа, подтверждающего право собственности
1	2	3	4	5	6
1					
...					

## 2.1.2. В пользовании (аренда, субаренда и др.)

№ п/п	Вид пользования	Адрес земельного участка	Категория	Площадь, кв. м	Кадастровый номер	Реквизиты документа, подтверждающего право пользования	Срок пользования	Стоимость пользования в месяц, тыс. рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
...								

2.1.3. Общая площадь земельных участков \_\_\_\_\_ кв. м, в том числе:

в собственности – \_\_\_\_\_ кв. м;

в пользовании: на срок более 5 лет – \_\_\_\_\_ кв. м; на срок менее 5 лет – \_\_\_\_\_ кв. м

2.2. Наличие производственных объектов, предназначенных для заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоа, первичной переработки, охлаждения, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции, транспортировки и реализации пищевых лесных ресурсов и продуктов переработки указанной продукции и пищевых лесных ресурсов

## 2.2.1. В собственности

№ п/п	Адрес	Назначение	Площадь кв. м	Состояние	Обеспеченность транспортной, инженерной инфраструктурой <sup>1</sup>	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего право собственности

<sup>1</sup> В данном разделе необходимо кратко описать все активы, имеющиеся у участника отбора на дату подачи заявки. Права на имеющиеся земельные участки, помещения, технику, оборудование необходимо подтвердить приложенными к проекту копиями документов

<sup>1</sup> Наличие электроэнергии, водоснабжения, подъездных путей

1	2	3	4	5	6	7
1						
...						

## 2.2.2. В пользовании (аренда, субаренда и др.)

№ п/п	Вид пользования	Адрес	Назначение	Площадь, кв. м	Состояние	Обеспеченность транспортной, инженерной инфраструктурой <sup>1</sup>	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего право пользования	Стоимость пользования в месяц, тыс. рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
...								

2.2. Наличие техники, оборудования, предназначенного для заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки, охлаждения, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции, транспортировки и реализации пищевых лесных ресурсов и продуктов переработки указанной продукции и пищевых лесных ресурсов

№ п/п	Наименование (отдельно по маркам)	Состояние, год выпуска	Вид права, на котором принадлежит	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего право собственности, пользования
1	2	3	4	5
1				
...				

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОК ЗА ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ(ИЕ) ПЕРИОД(Ы) (ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА, РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ, УПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГИ И ДРУГОЕ)<sup>1</sup>

№ п/п	Наименование результата деятельности	Год		
		20__	20__	20__
1	2	3	4	5
1	Доходы (выручка) СПОК от реализации товаров (работ, услуг) по сельскохозяйственной деятельности, тыс. рублей			
2	Себестоимость реализованной сельскохозяйственной продукции, тыс. рублей			
3	Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. рублей			
4	Налоги, тыс. рублей			
5	Страховые взносы, тыс. рублей			
6	Чистая прибыль, тыс. рублей			
7	Численность постоянных работников на отчетную дату, чел.			
8	Среднемесячная заработная плата в отчетном периоде, тыс. рублей			

4. ПЛАН МАРКЕТИНГА

4.1. Номенклатура и описание выпускаемой/перерабатываемой сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки в соответствии с проектом

№ п/п	Наименование продукции	Цена закупки СПОК (рублей за 1 кг)	Цена реализации СПОК (рублей за 1 кг)
1	2	3	4

Возможность дальнейшего развития продукта, расширения ассортимента и т.п.

---



---



---

4.2. Сбытовая политика  
наличие договоров на сбыт продукции<sup>1</sup>

---



---



---



---

способы продвижения продукции на рынок (реклама, участие в сельскохозяйственных выставках-ярмарках и т.п.)

---



---



---



---

<sup>1</sup> Раздел заполняется за 3 года, предшествующих году подачи заявки

<sup>1</sup> В случае заключения договоров, копии договоров необходимо представить в приложении к проекту

## 5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

5.1. Наличие постоянных наемных работников и потребность в привлечении дополнительных постоянных наемных работников

№ п/п	Должность (профессия, квалификация)	Численность, человек	Зароботная плата в месяц, тыс. рублей	Итого зароботная плата в месяц, тыс. рублей	Примечание (условия и график работы)
1	2	3	4	5	6
1	Ранее привлеченные постоянные наемные работники				
1.1					
1.2					
...					
Итого ранее привлеченных работников					
2	Создание новых постоянных рабочих мест на сельских территориях и на территориях сельских агломераций Республики Хакасия и привлечение новых постоянных наемных работников в рамках реализации проекта				
2.1					
2.2					
1	2	3	4	5	6
...					
Итого дополнительно привлекаемых постоянных наемных работников					
3	Всего постоянных наемных работников (ранее привлеченные + новые):				

## 5.1.1. Расходы на оплату труда

№ п/п	Наименование показателя	Год реализации проекта				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1	Количество постоянных наемных работников, чел.					
2	Фонд оплаты труда постоянных наемных работников, тыс. рублей					
3	Фонд оплаты труда сезонных и временных работников, тыс. рублей					
4	Всего фонд оплаты труда, тыс. рублей					
5	Среднемесячная зароботная плата в отчетном периоде, тыс. рублей					

## 5.2. Особенности технологии производства (переработки) продукции

---



---



---



---



---



---













## 6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

6.1. Направления расходов гранта<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Средства гранта могут направляться на осуществление следующих расходов:

а) приобретение, строительство, капитальный ремонт, реконструкция или модернизация производственных объектов, в том числе модульных, предназначенных для заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной и (или) последующей переработки, подготовки к реализации и реализации сельскохозяйственной продукции и (или) пищевых лесных ресурсов;

б) комплектация, указанных в подпункте «а» настоящего подпункта производственных объектов оборудованием (включая монтаж);

в) комплектация указанных в подпункте «а» настоящего пункта производственных объектов, в том числе модульных, оборудованием (включая монтаж) для рыболовной инфраструктуры и аквакультуры (рыбоводства);

г) приобретение и монтаж газопоршневых установок;

д) погашение основного долга льготного инвестиционного кредита, привлекаемого на реализацию проекта грантополучателя и выданного по льготной ставке российскими кредитными организациями и государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ», при предоставлении которых из федерального бюджета предоставляются субсидии российским кредитным организациям и государственной корпорации развития «ФЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, производство лекарственных средств для ветеринарного применения, кормовых и пищевых добавок, ферментных препаратов, по льготной ставке, в рамках федерального проекта «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» Государственной программы;

е) уплата процентов по кредиту, указанному в подпункте «д» настоящего подпункта;

ж) погашение основного долга по займу, полученному на реализацию проекта грантополучателя в сельскохозяйственном потребительском кредитном кооперативе;

з) доставка оборудования, указанного в подпунктах «б» - «в» настоящего пункта, в случае если сельскохозяйственный потребительский кооператив осуществляет деятельность в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа (далее - субъекты Сибирского федерального округа), в субъектах Российской Федерации, относящихся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям.

1. Размер гранта – \_\_\_\_\_ рублей – \_\_\_\_\_ процентов общей стоимости планируемых затрат.

2. Размер собственных денежных средств – \_\_\_\_\_ рублей – \_\_\_\_\_ процентов общей стоимости планируемых затрат, из них заемные (кредиты, займы) (при привлечении для реализации проекта) – \_\_\_\_\_ рублей – \_\_\_\_\_ процентов общей стоимости планируемых затрат.

№ п/п	Направление расходов гранта, наименование приобретаемых товаров (работ, услуг)	Количество	Общая стоимость, рублей	Объем и источник финансирования, рублей		
				грант	собственные денежные средства	
					всего	из них кредиты, займы
1	2	3	4	5	6	7
ИТОГО						

## 6.2. Характеристика приобретений (технические характеристики)

---



---



---



---



---

6.3. Поставщики, сроки и условия поставки<sup>1</sup>. Способы и сроки оплаты

## 6.4. График реализации проекта

№	Этап проекта	Начало этапа	Окончание этапа
1	2	3	4
1	Приобретение ...	___.__.20__	___.__.20__
2	Привлечение дополнительного персонала	___.__.20__	___.__.20__
3	Реализация продукции	___.__.20__	___.__.20__
	...		

6.5. График погашения кредита (займа)<sup>2</sup>

№ п/п	Наименование	Год реализации проекта				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1	Гашение основного долга, тыс. рублей					
2	Гашение процентов, тыс. рублей					
3	Гашение комиссии, тыс. рублей					

<sup>1</sup> При приобретении оборудования указать способы и сроки доставки и монтажа оборудования; в случае заключения договоров копии представить в приложении. При осуществлении строительных и монтажных работ указать сроки строительства, предполагаемых подрядчиков; в случае заключения договоров подряда копии представить в приложении

<sup>2</sup> При привлечении кредитных (засмных) средств для реализации проекта

## 7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

## 7.1. Бюджет налоговых платежей

№ п/п	Наименование	Всего	Год реализации проекта				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
1	_____						
	(наименование налога, взноса)						
	Налогооблагаемая база, тыс. рублей						
	Налоговая ставка, тыс. рублей						
	Сумма налога, тыс. рублей						
2	....						
	Сумма налогов, взносов, всего, тыс. рублей						

## 7.2. Плановая смета доходов и расходов СПоК, тыс. рублей

№ п/п	Наименование показателя	Год реализации проекта				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1	Денежные средства на начало периода					
2	Доходы, всего, в том числе:					
2.1	выручка от реализации продукции					
2.2	выручка от предоставления услуг					
2.3	кредиты					
2.4	членские взносы					
2.5	поступления от членов СПоК по соглашению в неделимый фонд					
2.6	займы					
2.7	средства государственной поддержки					
2.8	прочие поступления					
3	Текущие расходы, всего, в том числе:					
3.1	закупка сельскохозяйственной продукции					
3.2	приобретение ГСМ					
3.3	приобретение запасных частей (текущий ремонт и техническое обслуживание)					
3.4	оплата электроэнергии					
3.5	затраты на оплату труда					
3.6	отчисления на социальные нужды					
3.7	оплата услуг					
3.8	арендная плата					
3.9	проценты за кредит					
3.10	налоги					
3.11	производственные расходы					
3.12	прочие расходы					
4	Гашение кредитов и займов					
5	Формирование резервов					

6	Прочее					
1	2	3	4	5	6	7
7	Всего расходы (3+4)					
8	Денежные средства на конец периода (1+2-7)					

## 7.3. Планируемые источники финансирования капитальных вложений СПоК, тыс. рублей

№ п/п	Наименование показателя	Год реализации проекта				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1	План капитальных вложений <sup>1</sup> за счет всех источников финансирования – всего,					
2	в том числе производственного назначения, из них:					
3	собственные средства СПоК					
4	членские взносы					
5	заемные средства					
6	средства государственной поддержки					

<sup>1</sup> Под капитальными вложениями понимаются вложения в основные средства

## 7.4. Планируемые финансово-экономические показатели СПоК, тыс. рублей

№ п/п	Наименование показателя	Год реализации проекта				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1	Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции и продукции собственной переработки					
2	Себестоимость продаж					
3	Валовая прибыль (убыток)					
4	Коммерческие расходы					
5	Управленческие расходы					
6	Прибыль (убыток) от продаж					
7	Доходы от участия в других организациях					
8	Проценты к получению					
9	Проценты к уплате					
10	Прочие доходы					
11	Прочие расходы					
12	Прибыль (убыток) до налогообложения					
13	Налог на прибыль					
14	Чистая прибыль (убыток)					
15	Рентабельность, процентов (п.14/(п.2 + п.4 + п.5) *100))					
16	Срок окупаемости проекта					

